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CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

>

MUNICIPALID{XD DISTRITAL
osE Luis

TAM &Hdde por el presente documento, la contratacion de la Entidad Privada Supervisora responsable de
VEBg2rvisar la ejecucion, elaboracion del expediente técnico y liquidacion del Proyecto, que celebra de
creado porLey 345 parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, en adelante

LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20312108284, con domicilio legal en con domicilio legal en Av.
Dolores S/N José Luis Bustamante y Rivero , Arequipa, Arequipa, debidamente representada por el
sefior Alcalde MG. FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK, designado por Credencial emitida por el
Jurado Nacional de Elecciones, identificado con DNI N°04644503; y de otra parte,

- Wilbert Medina Barzola con DNI Nro. 23882792, con RUC N.° 10238827928, con domicilio legal en
calle Brasil N.° 203 Urbanizacién Fecia, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, departamento y
provincia de Arequipa, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha 17 de abril del 2026, el Comité Especial adjudico la buena pro PROCESO DE
SELECCION NRO.02-2026-OXI/MDJLBYR-LEY 2026, para la contratacién de Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar la ejecucion, elaboracion del expediente técnico y
liquidacién del “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO
CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con cédigo unico N° 2606871, al
Ingeniero Wilbert Medina Barzola cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

- Con fecha 18 de junio del 2026, LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio de Inversién con
la Empresa Privada Cosmin JL E.LR.L. para el financiamiento y ejecucién del Proyecto de
Inversién “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD
SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con cédigo Unico N° 2606871.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante,
Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Texto Unico Ordenado de la Ley Nro. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratar a la entidad privada supervisora responsable de
supervisar la ejecucion, elaboracién del expediente técnico y liquidacion del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE
GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con codigo unico
N° 2606871.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
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wunicieaLibanoistzitRoonto total del presente contrato asciende a S/ 307,997.24 (Trescientos siete mil novecientos noventa

Jost Luisy siete con 24/100 soles). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como
STAMAlXo’l:Pdeaquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién materia del presente contrato.

IRIVERO
Crcad or Ley N° 26455

AREQUIPA - PERU ”

OBLIGACIONES COSTO /SOLES Sistema de | TARIFA
Contratacion

Financiamiento de la | S/ 76,999.31 Monto Fijo
Supervision de la
Elaboracion del
Expediente Técnico
Financiamiento de la | S/ 207, 898.14 Por Tarifas $/1,154.99 tarifa
Supervision de la diaria
Ejecucion de la Obra
Recepcion y | S/23,099.79 Monto Fijo
Liquidacion
MONTO TOTAL S/307,997.24

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO!

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es financiado por
la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica a quien se le presta el
Servicio de Supervisién, con cargo a ser reconocido en el CIPRL, conforme a lo dispuesto en el articulo
174 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacién de subordinaciéon de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad, pagos mensuales, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 y
174 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y emitida a
nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

LA ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada el pago a favor de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA de las prestaciones ejecutadas, debidamente valorizadas y con la respectiva
conformidad del servicio de supervision.

Para tal efecto, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debera presentar la documentacion establecida
en el numeral 11.3 del Anexo F de las Bases del Proceso de Seleccion de la Entidad Privada
Supervisora, asi como la documentacion necesaria para el cierre del Proyecto.”

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la prestacion del
servicio de supervisién, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco (5) dias habiles de
haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la Empresa
Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de la ENTIDAD PUBLICA,
adjuntando la factura de la ENTIDAD

aso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a

2 generar el pago.
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wunicieanioan pisTRIRIVADA SUPERVISORA, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguientg de habersg
Jost Luis o efectiva la cancelacién a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera
Bﬂ.\!{MAI\?j tir a la ENTIDAD PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.
(RIVERO , ,
C"R“R“Qir%ﬁy. w2001 AUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 300 dias calendario, el_ mi_smq que se computa desde
suscripcién de acta de inicio de elaboracion del expediente técnico hasta liquidacién del proyecto.

El plazo del contrato de supervision debe estad vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de _dlchp
contrato se extiende hasta la emision de la conformidad de servicio de supervision, el cual pqede incluir
la liquidacion de la inversion cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision y sus
modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo Qe
ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el _Estudlo
definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procedera a firmar la
adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucion del Proyecto, son las siguientes:

e Notificacion a la empresa privada por parte de la entidad publica sobre la contratacion de la
entidad privada supervisora.

» Notificacién a la empresa privada y entidad privada supervisora, como por parte de la entidad
publica de la entrega del perfil del proyecto viable.

e Acta de entrega de terreno por parte de la entidad publica.

¢ Acta de inicio de elaboracion de expediente técnico.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, los documentos
derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA ganadora de la buena pro es una micro y pequefia empresa y
opta por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que es retenido por la Entidad Pablica durante la primera mitad del numero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 119.8 del articulo 119 del
Reglamento de la Ley N° 29230

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 121.3 del articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier

:
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wunicreaLioan pistripeneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en caso se trate de

]SQI‘SAI\L/ILKSN a persona juridica a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos

YN e administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesoresoo personas vinculadas
VE ROj jas que se refiere el numeral 87.1 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Creado por Ley N° 26455
AREQUIPA - PERU

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad
e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los ¢rganos de administraciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere a las que
se refiere el numeral 87.1 del articulo| del Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier agto 0 conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucién del
Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y sera
otorgada por La Gerencia de Desarrollo Urbano.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo establecido en los
articulos 171 y 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de
éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para su
subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor de cinco (5)
habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a
cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose
las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacién del Contrato
de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima
prestacion o de haberse consentido la resolucion del Contrato de Supervision. La ENTIDAD PUBLICA
debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30)
dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién presentada por el
ggg%rgisor, y se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 171 del Reglamento de la Ley N°

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a los medios de solucién de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir
las opligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N° 29230 y el
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LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcion del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicaré una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligacion que
debi6 ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente resuelve el contrato de supervision
y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicaré4 automaticamente y se calcularé de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié ejecutarse o,
en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucién periédica, a la prestacion parcial que fuera
materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En_ caso de que la Empresa Privada financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa
Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se dispone la
deduccién del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se_ cc_)nsidera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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YN
. !-'\‘ VERO N | SUPUESTOS DE APLICACION DE | FORMA — DE|  PROCEDIMIENTO
"AREQUIPA - PERU PENALIDAD CALCULO
En caso culmine la relacion | Se aplicara la
contractual entre la Entidad Privada | penalidad de una
Super.visoraye_l personal ofertado vy, (11) UIT por _cada et - de g eub
1 la Entidad Publica no haya aprobado | dia de ausencia del gerencia de Proyectos
la sustitucion del personal por no | Supervisor o de los S
cumplir con las experiencias y | profesionales y/o §
calificaciones del profesional a ser | especialistas.
reemplazado.
Por no comunicar a la ENTIDAD | Se aplicard una | Informe de la sub
PUBLICA sobre las demoras | penalidad de 0.50 | gerencia de Proyectos
incurridas  por la EMPRESA | UIT  por cada | de Inversion.
2 PRIVADA en la presentacion de los | ocurrencia.
entregables durante la elaboracion
del expediente técnico conforme los
plazos establecidos.
Por no responder las consultas de la | Se aplicara una | Informe de la sub
EMPRESA PRIVADA y/o ENTIDAD | penalidad de 0.50 | gerencia de Proyectos
3 PUBLICA, durante la elaboracién del | UIT ~ por  cada | de Inversion.
expediente técnico, en el plazo | ocurrencia.
requerido.
Por cada dia de ausencia|Se aplicara una | Informe de la sub
injustificada del Supervisor de Obra | penalidad de 0.50 | gerencia de Proyectos
y/o Personal Propuesto en obra (se | UIT  por  cada | de Inversion.
4 entiende que el personal presta sus | incumplimiento de
servicios en el lugar de la obra) sin | cada personal.
contar con la respectiva
comunicacion escrita al Supervisor
y/o a la Entidad Publica.
Por no contar con el equipo | Se aplicara una | Informe de la sub
5 estratégico e infraestructura de su | penalidad de 0.25 | gerencia de Proyectos
propuesta. UIT. de Inversion.
Por no exigir al EJECUTOR DEL | Se aplicara wuna | Informe de la sub
PROYECTO las medidas de | penalidad de 0.50 | gerencia de Proyectos
seguridad indicadas en el | UIT  por cada | de Inversién.
6 Expediente Técnico y lo estipulado | ocurrencia
en el Reglamento Nacional de
Edificaciones Norma G. 050, en la
realizacion de los trabajos
Por no presentar su informe sobre la | Se aplicara wuna | Informe de la sub
solicitud de ampliacion de plazo | penalidad de 0.25 | gerencia de Proyectos
presentada por la Empresa | UIT  por cada | de Inversion.
Ejecutora, dentro del plazo maximo | ocurrencia
de 5 dias habiles, contabilizados
7 desde la fecha de su presentacion
con la Empresa Ejecutora.
Esta penalidad también se aplicara
si realiza la entrega dentro del plazo,
pero de forma incompleta o
deficiente
2 Autorizar la ejecucién de obras | Se aplicara una | Informe de la sub
\8 adicionales sin que la Entiedad | penalidad de 0.5 | gerencia de Proyectos
Publica haya aprobado el respectivo | UIT ~ por  cada | de Inversién.
Expediente  Tecnico con  los | ocurrencia no
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PRESENTANTE LEGAL

presupuestos adicionales que sean | reportada
requeridos.
Por no presentar a la ENTIDAD | Se aplicara una Informg de la sub
PUBLICA la valorizacidon mensual, | penalidad de 1 UIT | gerencia de Proyectos

dentro del plazo establecido. por cada | de Inversion.
ocurrencia

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el montg méxinr‘lo.para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley
N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacién al proyecto conforme lo
previsto en el numeral 126.5 del articulo 126 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por trato directo,
conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante una
institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas
partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la
etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacién la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe
realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION
Cualquier modificacién al Contrato de Supervision que comprenda monto, obligaciones, objeto y/o
naturale;a del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
demande esta formalidad.

1t Medina Barzola
CIP N° 52689
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL "
JSQFSIEU\L/IU' AUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CQNTRACTUAL
YADN as partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
VEB&trato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no puede ser variado,
Creadopor Lev ' 28550 aviso formal por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario. En caso de
incumplimiento continuaré surtiendo todo efecto legal cualquier notificacion que se curse y dirija al
domicilio legal sefialado en la introduccién de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacién las que LA ENTIDAD
PUBLICA efectle a través de los medios electronicos, para lo cual las partes utilizaran direcciones
electrénicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA:
comite_oxi_seg_ciud@munibustamante.gob.pe e informes@munibustamante.gob.pe

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: wilbertmb@yahoo.es

Una vez efectuada la transmision por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico de LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipaciéon y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en funcionamiento
la direccion electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40 del Cédigo Civil, el
cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion electronica, sélo sera oponible
por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento, en forma indubitable.

D b i ‘L
NTE Y RIVERO

.......... rraBIack
" CIP N° 52689
REPRESENTANTE LEGAL
“LA ENTIDAD F]UBL‘ICA” “LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”
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