BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y,EJECUCIéN
DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA
REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N°
29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 038-2026-EF, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA
REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO

e DISTRITO .

BASES INTEGRADAS
PROCESO DE SELECCION N° 05-2026-OXI/MDJLBYR-LEY 29230

CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA
EJECUCION DE OBRA y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN
BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA

CUI 2591334

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
J . BUSTAMANTE Y RIVERO

el Me!o Pala”los S o

Ar de! Comité Especial
Pagina 1 de 61

I



CONTENIDO

SECCION I: CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION 4

CAPITULO UNICO: GENERALIDADES 4

1.1 BASE LEGAL........o..oiniurinessesssesssssesssessasessassiassssessasssssssasasesssasessasesasessasesasessessssasssessseeassssasessaneesssossasesssoses 4
1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOUCANTE .........cvvorrueranreeresssnesseeseesssesssessessassssssssassssersssssnsemmesmsssessnsissssansnss 4
1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION.........ouieeceeeeeetecsmsiisissssssssssssstsssassssrsssssesssnsssssasssssesssessesnns 4
1.4. ANTECEDENTES ......oovuevvvieeeresteossesssssssasssessesssansessssseecssessass essssasessssesasecasesseesssmesseesssessnssmscsssscsssesssssiss 4
1.5, MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION: .........c..covremmecmccenmireniesmonsesecersecssrssisssnses 4

SECCION li: DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION 6

CAPITULO I: ETAPAS DEL PROCESQ DE SELECCION 6

11. DEL COMITE ESPECIAL .......ooooeceeceeeeneseecessssessessssssesssessssssesssssssnssessssssansnssessassnsss s ssssessstassassssassansons 6
1.2, AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES............cevurirecueruetessansesstessessenssesssssessssssssssessessestssensssssesssssanesessesssces 6
1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION........eooeeceeee ettt st s e st s mnenens 6
1.4, PLAZO ..o es s eestees s ss s st ss s st se b ee s s et en et e e e R e st EA e eA b e R e et e ses b s bR s et en 6
1.5. CIRCULARES .......ooomieiceieaeeetesersss s sasssssssesssessssssnsss s eessssseesssasssessaresse s assasessnessaessesassaressnessanasessserassans 6
1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO..........oecrrvierinsernerserinssssesnsessesesssssssssnssens 6
1.7. EXPRESION DE INTERES..........ooooceieeeeieeseeseessssssstsssessts s ssassbass s ssss s sb s sp s ssasssssssesssnsssssansens 7
1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES ........c..ccoonuurmumnmrmssncsnseessessesnnens 7
1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES ........coocuovemrreeereenncerneesseseessneranes 7
1.10. INTEGRACION DE BASES............ocotieireieresssssesssss nsssss e stsessesssssssnssss sasssessssasesssssssasassssnessestasessessessns 8
1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N° 03, Y
EVALUACION DE SOBRES N 1, N% 2:......oooomiieeieeeevesisesssesessaeseessesssiess s ssssessess s e st ssnssns s sansbos s ssassse e sensssesaseans 9

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:..........ccecomiureerercrmcrrnerrenisesisesnssens 10
1.14, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO........oociiiimmiictnenen st n s ssaa s s 11
1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO .........oociiminrnnners e s s 11
1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR
PRIVADO 11

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO..........ooreeerereenererresisnsinesesseesesssesssssesseseosssessessssssssessssassinns
1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES .......cooceoiriecrreuensrerersesessiesscsesssessesssansesensessessescnsenseesssmssssssssssssanes 12

CAPITULO Il: SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION 12

24. RECURSO DE APELACION .........oocoeoiiveiittst e tsesstsveeseeeesaessessessessessessesssesesesses s ssstsstssasssstessasesssssessansas 12
2.2, PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION........cccceoommriuerireirecssesssssssnessssesssssssasessssenessssscens 13
2.3. GARANTIA DE APELACION ...........ooooooceeeoceceeseriaesessse s ssesssns s ssessssssssserssssassssassansssssnssnssssanessensessearss 13
24, ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA .........ooovrreeretctectieteeesctessete s s ssessestessessnsanssssassensresnses 13

CAPITULO Ill: DEL CONVENIO DE INVERSION 13

3.1, OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION .......................
3.2, REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION
3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.........ccoovverrenrnns f et st et e sbae s e aas
3.4. Conyepio de Inversion........ .. o qbd ICIPALIDAD.D TﬂfTAL ................................................................ 15
P ; JOSE YUIS BUSTA':u\ji Y RIVERQ
/4 W / 5,-// Pagina 2068 oisTRiTAL
i -’ MUNIC\PAU”M‘ DISTRITAL I arassmsseanasuness OSEA. BUSTAR NTE Y RWERO
E‘L{gf JOEEL. gu_)aT;AANTEYRIVERO e, 9‘ Indo ﬁ/l/el Melo Palacios Q! &M 34
Vueereransssarsesess [terbtio Titwar del Comité Especiadl ~( / M,E.ﬂ,iké;‘m.;.a;;é-\;-e-;{;--
............................... o RSES e ifodra E. ave
NG CARLOSE f{%ﬂf{%ﬂe ol i /1% Tituar G Comite Esoecil



3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA ..........ovoeirmrinreesiens s senssesssss s sssssessssssssssssossansssassssssssssassssses 15
ANEXOS 16

ANEXO N° 1: DEFINICIONES 16

ANEXO N° 2: CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION 17

ANEXO N° 3: DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION 18

ANEXO N° 3-A: TERMINOS DE REFERENCIA .......oouceemieimteeeceseeeeeseeeesereesereeessensenes jError! Marcador no definido.
ANEXO N° 3-B: TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

ANEXO N° 3-C: CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO ......covomreerries e sevsessiseessnnens
ANEXO N° 3-D: ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO.......ccoiiteiiiienterierenireeam et e et e eretesme e atesaee st esesme et e e anssavssesessessssassessensantasessensesensasessen 27

ANEXO N° 4: DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION 28

ANEXO N° 4-A: MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES ...........ooeoueroeeeeeeeeessisvesssssnsssssssssssssesssnssans 28
ANEXO N° 4-B: CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR ........cccoceovenveeccnrennans 29
ANEXO N° 4-C: MODELO DE CARTA DE ACREDITACION ........covnirrrenrnnirnstiesasionsinssssssnssssstesssssesssssssesssssstsssans 32
ANEXO N° 4-D: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA............ 33
ANEXO N° 4-E: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA.............cocoeenerveerrennene. 35
ANEXO N° 4-F: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES ..........cooiiiciiii st erese sttt et e s n e s 38
ANEXO N° 4-G: DECLARACION JURADA DEL POSTOR........c.covcenirnrtetmatstisssnssscsnsssssssessss s seessssssossssssmsssssssosses 39
ANEXO N° 4-H: COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA...........cooovuemceeerinsieessiensrenns 41
ANEXO N° 4-1: COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES .........c.cooueiimtiieiini ettt ses sttt se st et bbbt 42
NO CORRESPONDE ..ottt sttt s e et s b £ se et nE s b st eE et e R n et b et et s b st annns 42
ANEXO N° 4-J: DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO.............. 43
ANEXO N° 4-K: DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO...........cooommmemrrreerrerecienssrsesns 45
ANEXO N° 4-L: DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECGTO ...ttt e bbb s et e st e e s b et e saese e e b e s s a e e e abesse st ntesenerinas 46
ANEXO N° 4-M: CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO..........ccccovernenncicnnas 47

ANEXO N° 5: GARANTIAS 48

ANEXO N° 6: FORMATO DE CONVENIO 52
//;,,3.'l-
MUNCIPALIDAD pfSARiTAL
/ %’éﬁ JOSE /BUSTA \1}& E YRIVERO
i 5 24 =3 wmy  MUNICIPALIDADLDISTRITAL
. / o S .;. ; i s e BUSTAM,{Q-EYRNERO
Ars /| MUNICIPALIDA ,{Aowm,m 2. DMakdo Abel Ve elo Palacios st — ...
w JOSEL BUSTAH WTE Y RIVERO I-.fm/) bt Mitular el Comité Especial Econ. Mli}" r4 E. Chavez Benavente
e — \J Mierbr ﬁtulard“&*”m"““‘e"a‘
& JARiOS ENRIQUK/ PEZ MENESES /
M# mbro Titular de! ¢ ﬁme Espeug?Es /  Péagina 3de 61



SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL
La bae legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las siguientes normas:

. Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacién del sector privado, y
sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

u Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante,
el Reglamento).

. Decreto Legislativo N° 1252; Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y sus modificatorias.

. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 aprobado mediante Decreto Supremo N°140-2026-EF v,
sus modificatorias.

Ll Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica Decreto Legislativo N° 1412,

que aprueba la Ley de Gobierno digital.
. Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444- Ley det Procedimiento
Administrativo General.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion, asi como sus modificatorias,
incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de estas normas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes
Bases.

1.2.  ENTIDAD PUBLICA GONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pablica : Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

RUC N° - 20312108284

Domicilio legal Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero ,
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

Teléfono: : 054-430700

Correo electrénico: . Comite_vias_sanbasilio@munibustamante.gob.pe

informes@munibustamante.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y
ejecucién de la obra y financiamiento de la supervision del PIP. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUI 2591334, en adelante LA
INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, segtin los Términos de
Referencia ANEXOS N° 3-A y del estudio de preinversién o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad
de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de preinversion y/o Expediente
Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los
objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4. ANTECEDENTES

- Mediante Resolucién de Gerencia Nro. 036-2026-GDU/MDJLBYR DE FEHCA 12 de febrero del 2026 la
Unidad Ejecutora de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero aprueba el Expediente Técnico
de LA INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

. Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 008 de fecha 18 de febrero del 2026, ia Entidad Publica priorizé
LA INVERSION

= Mediante Resolucion Alcaldia N°091-2026-MDJLBYR de fecha 23 de febrero del 2026, se designé a los
miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccién de la Empresa Privada (O
CONSORCIO) que sera responsable del financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

. Mediante Informe Previo N° 052-2026 de fecha 17 de julio del 2026 se emitid el Informe Previo de la
Contraloria General de la Republica.
- Medlarnte Resolucion N° 337- 2026-A-MDJLBYR de fecha 30 de julio del 2026, se aprobé las Bases del
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LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/ 6,595,816.76 Soles (Seis Millones
Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Dieciséis con 76/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el

cuadro siguiente:

MONTO DE INVERSION

OBLIGACIONES 8/
{Consignar en nimeros)
Ejecucién de la obra 6,474,818.84
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion de la Obra 120,997.92
MONTO TOTAL REFERENCIAL DE INVERSION: 6,595,816.76

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de
mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las

Ventas.
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SECCION Il: .
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

11.  DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la Empresa Privada (o Consorcio),
para lo cual ejerce las funciones establecidas en el articulo 72 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestién
por resultados para el desarrollo del proceso de seleccidn hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion,
o hasta la cancelacién del Proceso de Selecci6n.

1.2.  AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la Convocatoria y en las Bases
del proceso de seleccion, para lo cual se debera considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I.
Asimismo, la Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la Propuesta Econdmica
y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién nacional, por Unica vez, de
conformidad con el parrafo 97.2 y 97.3 del articulo 97 del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento veinte (120) UIT, es suficiente que
la convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con
el parrafo 97.3 del articulo 97 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcién del objeto del Convenio de Inversion que refigje su finalidad;

Codigo Unico de Inversiones.;

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

Costo de la Supervisién de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracién del Expediente Técnico, de
corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccion;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas documentos del proceso de seleccion.

14. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio
de Inversion se computan en dias habiles. conforme al calendario del proceso de seleccién aprobado en ias
Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el proceso de seleccién debe ser de
veintidés (22) dias como minimo para Proyecto de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de
emergencia o actividades de operacién y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion, a través de una
circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electronico sefialado en
su carta de expresion de interés, Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de seleccién,
siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitira una Circular, que
sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio
o correo electrénico sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial
integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y Postores, y seran
publicadas en el Portal Institucional de fa Entidad Piblica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSOR(}IS),_
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econdmicos establecidos en las Bases del presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo
N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o Consorcio) o Ejecutor de la
inversion, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del
articulo 87 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversién, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas de manera individual o en
Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité
Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion
de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad Publica y/o conforme
lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre
uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona
mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcién del Convenio de Inversion, conforme a lo establecido
en el articulo 31 del Reglamento.

La sola presentacién de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité Especial a aceptarla.
Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (o Consorcio) implica el pleno
conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus
documentos aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que
permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario
o empleado de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espaiiol y por escrito, en el mismo plazo
establecido para 1a presentacién de la Expresién de Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccién.
Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de
Iinterés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta vulneracién a la normativa
prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por
su parte, mediante la formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podréan solicitar la aclaracion a
cualquier extremo de las Bases.

Los Téminos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo caso corresponde al
Comité Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar con el érgano competente de la Entidad Pdblica,
quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento
ariginal o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas que deben notificarse a través del Pliego
de absolucién correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectiien se realizan
de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucién de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la publicacion del pliego absolutorio
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria a la Ley N°
29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que tengan relacién con el proceso de seleccion. No
obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacion de
Costos de Gestion de Proyectos.

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no excedera de cuatro
(4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de una Circular a todos los
Participantes del proceso de seleccion mediante su publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y

de PROINVERSION.
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No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas extemporaneamente, o en un lugar
distinto al sefialado en las Bases, o formuladas por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y contienen las correcciones,
precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones
y Circulares emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estdn sujetas a cuestionamiento ni
modificacién durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pablica, salvo el
supuesto de rectificacién regulado en el articulo 102 del Reglamento.

Et Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes plazos:

. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de vencido el plazo
para formularlas.

. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de absueltas las consultas
y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio de Inversién, debe
enviarse copia de estas a la Contraloria General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha
remisién no suspende el proceso de seleccién, conforme al articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité Especial de oficio o
a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la
incorrecta integracién de Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y
publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion segin el articulo 102 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas
de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acomparian las propuestas se presentan en idioma espariol o, en su defecto, acompafados
de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por traductor publico juramentado o traduccion certificada
efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida
en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El Postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espaiiol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electronica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del Postor, o apoderado o
mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacién se debidamente foliadas, y se debera incluir una relacién detallada de todos
los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal comin del Consorcio,
o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comdn
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; i) En el
caso que el apoderado designado por el Representante Legal comdn del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal coman del Consorcio y original de la
promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo 86 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversién. Aquellos Postores que gocen
de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales.
Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir
discrepancia entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para la preparacion de
los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial,
no seran responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice €l
proceso de seleccion.
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La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a aceptarla. Bajo debida
justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mas de un Consorcio
en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas particulares del Proyecto y
adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N° 03, Y
EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Economica (Sobre N° 2) y Propuesta Técnica
(Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o
su rectificacién, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los formatos establecidos en
el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario Pablico o Juez de Paz en el supuesto establecido
en el Articulo 89 del Reglamento de la Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no requiere la participacién de
Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgar4 hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento
del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren
presentes. En caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de documentos adicionales, ni la
modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e invita a los Postores a entregar
los sobres N°1, N° 2y N° 3.

La evaluacién de la Propuesta Econdémica y la verificacion de los requisitos legales y técnicos minimos
establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo
de cuatro (4) dias habiles siguientes de la presentacién de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de Notario Publico o Juez de
Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y verificacién de la documentacion contenida en e! Sobre N°
1, en el mismo orden en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el
Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité
Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del
Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque de gestion por
resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o comija alglin error material o formal de los
documentos presentados, dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

- Falta de foliado

. Falta de sello

Ll Falta de firma y/o ribrica

. Falta de fotocopias (tinicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

= La no consignacion de deteminada informacion de caracter no sustancial en los formularios o
declaraciones juradas

- Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser subsanables
En este caso, los sobres N° 2 y N® 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité debidamente sellados y

lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la presentacién de la subsanacién del Sobre N° 01.
Subsanados los errores o defectos del Sobre N°01 se continta con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, ep el acto de presentacion de los resuitados de
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Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan sido declarados aptos.
El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y,
de corresponder, e! Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo
acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al
Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los Postores considerando los principios
de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al
Estado, respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
{90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién y también se devuelven las Propuestas Econdmicas que
superen el ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

Si la Propuesta Econdémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio de inversiéon,
el Comité Especial debe contar con la resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el
otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio o0 a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta
a un monto igual 0 menor al Monto Referencial del Convenio de Inversidn.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdémica en caso no cuente con la aprobacion del Titular
de la Entidad Pablica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del
Reglamento, las Propuestas econdémicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial consignado
en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no incluyan lo
solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre
N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de presentacion de ofertas
se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe
suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el unico objeto de realizar el
visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez
de Paz al margen de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial para que puedan
desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacion de Propuestas.

En caso se presente un anico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el procedimiento para
adjudicacion directa establecido en el articulo 98 y el articulo 95 del Reglamento.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalUa ia Propuesta Técnica del Postor
cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revisién de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales como errores u
omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica,
o la omisién de presentacion de uno o mas documentos que acrediten e cumplimiento de los requerimientos
técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en
ejercicio de su funcion, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten
estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por
el postor con anterioridad a la fecha establecida para Ia presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara
por Unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta contintia vigente
para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que
el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a revisar la Propuesta
Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena Pro, levantandose el acta respectiva
a través de acto publico con la presencia del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, de acuerdo
a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de
un monto mayor al inicialmente presentado. ’

La nueva Propuesta quntimica debe pre b s ";%'I-Esgado, cumpliendo con las mismas
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formalidades establecidas para la presentacion de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico
para la presentacién de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones
de la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por ciento (90%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversidn, la determinacién del orden de prelacién de las ofertas empatadas se
realiza a través de sorteo. Para la aplicacién de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

» Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio de
Inversién, las entidades puablicas del Gobierno Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacion
Presupuestaria y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo 101.1 del
articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

e Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas dicho exceso debe
encontrarse dentro de los topes méximos de capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro
Proyecio ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 101.1 del articulo 101 del
Reglamento.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la menor y su Propuesta
Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas
tardar al dia siguiente de concluida la evaluacién, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccién.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de la buena pro, en los
casos que se haya presentado mas de un Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los ocho
(8) dias habiles de la nofificacion de su otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo dia
de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Ptblica y de PROINVERSION
hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, el Comité
Especial utiliza como base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada
en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por la ficha técnica o
estudios de preinversion a través de los CIPRL, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los
costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion o actualizacién constituye un requisito que debe
cumplir el Adjudicatario a més tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio) que propuso el
Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o se presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de la Entidad Publica, mediante
resolucion debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos
presupuestales, hasta antes de la suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del
Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad PUblica puede cancelar parcialmente el proceso
de seleccion, hasta antes de la presentacion de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases
actualizadas y retrotrae las actuaciones del proceso de seleccién hasta la oportunidad de presentacién de
expresiones de interés.
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El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no se presente ninguna carta de
expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el
portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccién. El Comité Especial
determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no
menor de ocho (8) dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto
Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del portal institucional de la Entidad
Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante:

s Correo Electrénico: con confirmacion de transmisién completa expedida por el destinatario de la
comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la
fecha que se complete la transmision del remitente.

. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se entendera recibida la
nofificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacién realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.

1.20. COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA

Los Costos de Gestion del Proyecto a cargo de la Empresa Privada (Costos de Gestion) se consideran de
acuerdo a la definicion del numeral 13 del articulo V del Titulo Preliminar del Reglamento de la Ley N°29230,
para lo cual la Entidad PUblica y Empresa Privada deben tener en cuenta lo siguiente:

A) SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:
. Durante la elaboracién o actualizacién de un estudio propuesto por el sector privado, en el marco de una
iniciativa privada, a través de la UF o UEI, segun el nivel de estudio.

. Durante la integraciéon de bases, como consecuencia de una consulta formulada por los Participantes
durante la etapa de consultas y observaciones sobre su incorporacién. Para tal efecto, el Participante debe
adjuntar una estructura de costos detallada, que contenga como minimo la descripcién de las actividades
a realizar, los recursos requeridos, los montos y los plazos estimados para su ejecucion. Asimismo, debe
adjuntar como minimo tres (3) cotizaciones correspondientes a servicios de naturaleza equivalente, las
cuales tienen caracter referencial y deben guardar razonable correspondencia con las actividades y
recursos considerados en la estructura de costos presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento
de referencia para la evaluacién que realice el comité especial.

B) INCORPORACION
Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta Econémica a través del
Anexo N° 4-E - OPCION 2.

C) SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION
El monto correspondiente a los Costos de Gestion se establece en el Convenio de Inversion, de acuerdo a
la propuesta econémica presentada por el postor a quien le fue otorgada la buena pro, y con posterioridad
a su suscripcién solo pueden modificarse cuando la Elaboracién del Expediente Técnico forme parte de las
Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su actualizacién o modificacién mediante
un documento de trabajo y siempre que, como consecuencia directa se produzca una variacion del Plazo
de Ejecucién del proyecto de inversion.

D) VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION
En caso el Comité Especial apruebe la incorporacién —en parte o total —de los Costos de Gestion de proyecto
solicitados por la Empresa Privada, durante la etapa de ejecucién del Convenio de Inversién debera
presentar con cada valorizacién mensual.

E) MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTION
En el presente Proyecto de Inversion el monto maximo a considerar por el postor por el concepto de Costos
de Gestién de proyecto y que sera reconocido por la Entidad Publica es el monto registrado en el Anexo
08-A en el componente Gestion de Proyecto.

CAPITULO II:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURAN"I;E,IIEL, PROCESO DE SELECCION
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Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion y los Postores,
unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccién,
desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversion, no
pudiendo impugnarse las Bases ni su integracién y/o rectificacién.

Etincumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del proceso de seleccién
constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o
instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

22. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra cancelacién o declaratoria de
desierto del proceso de seleccion, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad Publica, y en caso de
encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el
recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segln corresponda, que resuelve el recurso de
apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via
administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Pablica, o de PROINVERSION en caso de encargo, y
equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién del proceso de seleccion,
debiendo mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de emision, la cual
debe ser igual a la fecha de interposicion del recurso de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A.
El monto de la Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo efecto si el Postor no cumple
el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, 6 se declare la nulidad sin haberse emitido
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién
dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante se desistiera, la Entidad
Publica 0 PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la
cuenta bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4.  ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accion contenciosa administrativa cabe Gnicamente contra la resolucién o denegatoria ficta
que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segtin
corresponda. Dicha accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

CAPITULO I:
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad Publica como la
Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir ¢l Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de la buena pro o de que
esta haya quedado administrativamente firme, ia empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los
requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados los documentos, el
titular de la Entidad PUbilica y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias
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En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad Publica debe actualizar en el
Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion indicando el mecanismo establecido en ia Ley N°
29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro
segun el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a la Entidad Publica los siguientes documentos:

. Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de Convenio, cuenta con
facultades para perfeccionar el Convenio de Inversién emitido por Registros Publicos con una antigliedad
no mayor a treinta (30) dias calendario contados desde su emisién hasta la fecha prevista para la firma del
Convenio de Inversion.

. Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo Segunda del Convenio de
Inversion (Anexo N° 6).

. Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro Nacional de Proveedores
del OECE, segun los registros que correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los
Términos de Referencia del Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

. Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Anexo N° 4-K. El
contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario
publico, de cada una de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:
a) Identificacién del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes del Consorcio.

b)  Designacién del Representante Legal com(n del Consorcio, con facultades para actuar en su nombre
y representacion, en todos los actos del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucién de! Convenio
hasta la conformidad de recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Pdblica
los actos realizados por personas distintas al representante comun.

¢}  El domicilio comin del Consorcio, donde se remitird las comunicaciones hechas por la Entidad
Publica, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacién de cada una de las empresas integrantes del Consorcio. Lo indicado
no excluye la informacién adicional que los consorciados puedan consignar en el contrato de
Consorcio con la finalidad de regular su administracién interna.

e)  Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros PUblicos con una antigiiedad
no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de Inversién computada desde la fecha de
emisién, que consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas
que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se encuentren
inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcion def Convenio de Inversion. Para ello,
puede solicitar apoyo a las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es)
del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los documentos antes sefialados,
se procede a la celebracién del Convenio de Inversién y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del
mismo debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la
Entidad Publica y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se
otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la documentacion para su control
posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial declara la pérdida automatica de
la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicérsela al Postor que quedé
en segundo lugar con su Propuesta Economica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla con las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases
en el Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.
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3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica a s6lo requerimiento de la Entidad Pablica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén
autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva
del Pera.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la ejecucion del Proyecto
de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-B y las siguientes condiciones:

e LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento por el monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacidn ejecucion fisica; y se mantiene
vigente hasta la emision de la Conformidad de Recepcion, conforme a lo sefialado en el numeral 1 del 113.4
del articulo 113.

e LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento por el monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacién financiamiento de la Entidad
Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento del (iltimo pago a favor de la Entidad Privada
Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

Respecto a la garantia de fiel cumplimiento por el uno por ciento (1%) correspondiente a la garantia de fiel
cumplimiento por un (1) afio adicional posterior a la recepcion:

e ENCASO DE INVERSIONES, ACTIVIDADES DE OYM o VIVIENDAS RURALES] Una vez realizada
la recepcion de la ejecucion, dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emisién de la
conformidad correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia de fiel cumplimiento por
una carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto correspondiente a dicha obligacion, sin
considerar los montos asociados a la elaboracién de estudios ni a la supervision. Esta garantia se
mantiene vigente por un (1) afo adicional contado desde la respectiva conformidad. Presentada la
referida garantia, LA ENTIDAD PUBLICA devuelve la carta fianza del cuatro por ciento (4%)
inicialmente otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la Entidad Publica de
ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto,
consignando expresamente en cada una de ellas la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los cinco (5) dias a su
vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera posterior a la suscripcién del
Convenio de Inversi6n, la Empresa Privada modifica el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma
proporcion en que fue modificado el Monto Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10) dias
desde que es notificada la modificacién.

La Empresa Privada mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una controversia en tramite
relacionada con las Obligaciones garantizadas.

3.4. Convenio de Inversién

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucién (y de ser el caso, la supervision,
el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién,
aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el
Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo a las leyes
peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las
disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse
respecto a este proceso de seleccién.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente a las que se encuentran en el
articulo I} del Titulo Preliminar del Reglamento:

1. Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del presente proceso
de seleccién.

3. Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares, los
mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de seleccion.

4. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar,
completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman
parte integrante de las Bases.

5. Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de acuerdo con el Anexo
N° 4-B.

6. Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de seleccién de la Entidad
Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son
designados por resolucién del Titular o funcionario delegado.

7. Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de
participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

8. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones creado por el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion
de Inversiones.

9. Proinversion: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

10. Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo establecido en los
Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

11. Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los
Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion |l , y el Anexo N° 4-B de las Bases.

12. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en
las Bases.

13. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del proceso de
seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases 31/07/2026
Presentacién de Expresiones de interés (1) Del 03/08/2026 Hasta 12/08/2026
Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 03/08/2026 Hasta 12/08/2026
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) 13/08/2026
Integracién de Bases y su publicacién en el Portal Institucional 13/08/2026

. K 5 18/08/2026
PrNeesgn(tg;:lén de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 A las 9:00 horas en el Palacio Municipal
Y Sito en Urb. Dolores S/N JLBYR
Evaluacién de Propuesta Econémica y Propuesta Técnica. (6) 18/08/2026
Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento
de Buena Pro (7) 18/08/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8) 18/08/2026
Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Puablica 01/09/2026

y la Empresa Privada o Consorcio (9)

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacion
nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias hébiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absuelfas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

(5)  En un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectua el mismo dia de su oforgamiento. En caso
de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de Ia notificacion
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacién.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser entregada en la oficina del Comité
Especial a través de Mesa de Partes de la Entidad, sito en av. Dolores S/N en el siguiente horario de 8:00 a.m. a 16:00
horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion; y, asimismo,
sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

. ANEXON° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DE LA INVERSION

La inversién denominada MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE
URB. SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con Cédigo Unico de Inversion N° 2591334, tiene como objetivo principal
mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal garantizando un desplazamiento seguro, eficiente
y adecuado para los usuarios de las vias intervenidas, la inversion se desarrollard en la Urb. San Basilio, del
Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Infraestructura Vehicular

- Construccion de caizada con pavimento adoquinado: 7,017.24 m?
Construccion de base granular e=0.20 m: 7,017.24 m2.
- Construccion de subbase granular e=0.20 m: 7,017.24 m2.
- Construccién de sardineles de confinamiento de concreto: 174.30 m3.
Infraestructura Peatonal

- Construccién de veredas de concreto: 2,209.22 m?

- Construccion de martillos de concreto: 537.26 m2.

- Construccion de rampas vehiculares: 500.82 m2.

- Construccion de rampas peatonales: 61.00 m2

- Construccién de bermas adoquinadas: 741.51 m2
Sistema de Drenaje Pluvial

- Construccién de red de drenaje pluvial con tuberia PVC @450 mm: 86.60 mi.
- Construccion de buzones de inspeccién: 5 unidades.
- Construccion de bocatormetas: 5 unidades.
- Construccién de camara de filtracién y desarenador: 1 unidad.
- Mejoramiento de canal existente con tarrajeo impermeabilizado: 153.60 m?
- Techado de canal existente: 4.29 m3
Adecuada Infraestructura Complementaria

- Construccion de sefalizacién horizontal: 371.70 m2.

- Pintado de lineas de trafico: 489.00 ml.

- Instalacién de sefiales preventivas: 35 unidades.

- Instalacién de sefiales informativas: 5 unidades.

- Instalacién de nomenclatura de calles: 24 unidades.

- Implementacion de dreas verdes (jardineras y arborizacion): 34 arboles.

2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

La Inversién tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/ 6'595,816.76 (SEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 76/100 SOLES) cuyo desagregado
se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
numeros) (*)
Ejecucion de la Obra 6,474,818.84
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion de la Obra 120,997.92
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION . 6,595,816.76

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de
mercado. El referido precio de mercado comprende los impy s de Ley, incluido el Impuesto General a las

Ventas. _@. MUMNCIPALIDAD Djs 1447
‘ ' Mi}m\asus BUSTAMANJ£X RIVERQ LIDAD DISTRITAL
] \ R o Al
/] / // W JOM»UW-:ISS ANTE Y RIVERO
[ HUNCIPALIAD dsTRiTAL T B e, OFHRET
OkE L BUSTA IPFTEYRIVERO g gl o Abej MG"J Palazios G fof 1,525 ) --------------------
1 u.unre Esnecial Econ I |c;- afk C[aa el Benavente

# '-LOS ENRIQ»:[
Moewbro Titular del C

rPEZ MENESES
mité Especial ," L



3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en €l marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el Reglamento, y se le reconoce
a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el Expediente
Técnico o sus madificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas
y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con
excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Piblica, a su vez,
tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversién o disminucion del
Monto Total del Convenio de Inversién.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo 139 del Reglamento, cabe
indicar que del parrafo 139.6 solo aplica Sl el literal a) LA PRIMERA DEL PARRAFQ. La excepcion establecida
en el parrafo 139.7 del Articulo 139 del Reglamento St es de aplicacion al presente proyecto.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de (150) CIENTO CINCUENTA dias calendario conforme al siguiente
cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Ejecucion de la inversion 90
Recepcién de la inversién 30
Liquidacion del Convenio de Inversion 30
TOTAL 150

MES | MES | MES | MES | MES | MES
TAREASIACCIONES 05 & = 0 s 5

Elaboracién de Términos de referencia

Proceso de Seleccion Entidad Privada
Supervisora

Proceso de seleccion de la Empresa
Financista = __|

Otorgamiento de la Buena Pro

Ejecucion de la Obra

Recepcion y Liquidacion de Obra

5. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Pablica considera las formulas de reajuste aplicables a
las valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

. Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de formulas polindmicas se sujetan a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y
complementarias. El Expediente Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las
adecuaciones al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las formulas de reajuste
aplicables.

. Para el caso de actividades de operacién y/o mantenimiento sera de aplicacion la variacion del indice de
Precios al Consumidor gue establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, aplicable al mes en
el que corresponda la soficitud de la emision del CIPRL o CIPGN.

Durante la ejecucién del Convenio de Inversion no es posible modificar las formulas de reajuste contenidas en el
Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de ia aplicacidn de las formulas
de reajuste no son considerados para la aplicacién de fa Décimo Tercera Disposicién Complementaria y Final de
la Ley N° 29230.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos
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La experiencia en ejecucion de proyectos de Infraestructura vehicular y peatonal en general ejecutados en los
ultimos (10) diez afios y la experiencia en proyectos plblicos como privados similares tanto en ejecutados en los
ultimos (10) Diez afos.

Para lo cual el Postor debera acreditar S/ 15,000,000.00 (Quince miliones con 00/100 soles) en proyectos
generales y acreditar S/. 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 soles) para proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante proyectos de
Mejoramiento de infraestructura vial urbana y/o transitabilidad peatonal y wvehicular en proyectos de
infraestructura vial y/o a la especialidad de vias urbanas o tipologias similares al objeto del proyecto, tales como
pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales, puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales, carreteras
vecinales, vias de acceso.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, juntamente con sus respectivas actas de
recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecuciéon de proyectos en general pueden usarse para
sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

Personal profesional propuesto para el proyecto
Requisitos:

A continuacioén, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la ejecucion
del Proyecto.

Cargo ylo

Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

Profesional N°

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 03 arios,
sustentada con copia de diploma de
incorporacion al Colegio respectivo.
Sustentar maestria en ingenieria vial con
mencion en carreteras, puentes y tineles
ylo estudios de post grado en
especialidad del objeto del proyecto.
Sustentar como minimo 04
participaciones como Residente, o
Ingeniero  Residente, o  Gerente
Residente, o supervisor de obra, o
Residente de proyecto, o supervisor de
obra o Gerente de Proyectos en obras
similares, contabilizades a partir de la
fecha de colegiatura, sustentados con los
criterios de acreditacién sefalados en el
item “Acreditacién”

Experiencia general no menor de 2 afos,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computade desde la fecha de la
colegiatura).

Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista y/o
residente y/o inspector y/0 supervisor y/o
jefe ylo asistente o responsable de control
de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad de obras en
proyectos de infraestructuras vial urbanas,
de obras similares, dentro del plazo antes
sefalado.

Experiencia general no menor de 02
afos, sustentada con copia simple de
Titulo Profesional con colegiatura y
habilitado (computado desde la fecha
de la colegiatura).

Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista ylo
ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo
responsable y/o residente en seguridad

Residente General de

01 Obra

Ingeniero Civil

Ingeniero civil y/o 01 Especialista en Calidad
ingeniero de
Materiales y/o Ing.

Geotecnia

Ingeniero Civil o
Ingeniero de
Higiene y
Seguridad
Industrial o
Ingeniero
Industrial o
Ingeniero de

Especialista de Seguridad
en Obra y Salud en el
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Cargo ylo

Profesional N° Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia
Seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
Salud en el ocupacional o seguridad de obra o

Trabajo seguridad en el ftrabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes
de seguridad o higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales de obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

- Experiencia general no menor de 2
afios, sustentada con copia simple de

Ingeniero Titulo Profesional con colegiatura y

Ambiental y/o Especialista Ambiental habilitado (computado desde la fecha
Ingeniero Civil 01 de la colegiatura).

- Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor ylo jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/0
ambientalista en Mitigacién ambiental o
ambientalistas o monitoreo y mitigacién
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente de obras en obras similares.
dentro del plazo antes sefialado.

- Experiencia general no menor de 01
anos, sustentada con copia simple de

Ingeniero Civil 01 Especialista en suelos Titulo Profesional con colegiatura y

habilitado (computado desde la fecha
de la colegiatura).
Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista en
suelos y/o ingeniero de suelos obras en
obras similares. dentro del plazo antes
sefnalado.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Nota:

- La experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura

- Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberan acreditar titulo profesional y estar
habilitados por el colegio profesional respectivo.

- Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en las bases

Acreditacion;

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto
para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

. Copias simples de las constancias de trabajo.

. Copias simples de los certificados de trabajo.

Ll Copia simple de Diploma de colegiatura y/o documento equivalente.

= Copia simple de Diploma de Maestria

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracién jurada de estar

habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO
4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

¢.  Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla Iamqglnarmuﬂp, @m,npqny /@ utilizar en la ejecucion del proyecto.
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ITEM MAQUINARIA CANTIDAD |
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP
1 2,000 | 1.00
i CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. 100
s CARGADOR FRONTAL 125 HP 3.5 YD3 100
. MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 100
5 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 1,00
CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4.6
6 YD3. 1.00
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175
7 PCM 1.00
s MINICARGADOR MULTIPROPOSITO 100
o MONTACARGA 68 HP 3,000 KGS 100
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10- |
10 | 12T 100 |

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente que las maquinarias y/o
equipamiento estaran disponibles para la ejecucién del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la
propiedad y/o la posesién y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o0 Consorcio) para la ejecucién del
Proyecto.

7.1. OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE OBRA

a) RESPECTO AL CUADERNO DE INCIDENCIAS

Se precisa que el cuaderno de incidencias debera ser implementado conforme a lo establecido en el numeral 15 del
articulo V del Reglamento de ia Ley de Obras por Impuestos, el cual regula su uso, condiciones, plazos y modalidades
durante la ejecucion del proyecto.

En ese sentido, dicho instrumento forma parte integrante de los Términos de Referencia, constituyéndose como el
documento oficial en el que se registraran, de manera cronolégica y obligatoria, las ocurrencias, hechos relevantes,
instrucciones y decisiones que se presenten durante la ejecucion del proyecto, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, su implementacion se realizard en formato fisico, garantizando su adecuada utilizacién, acceso y
trazabilidad por parte de los actores involucrados.

b) RESPECTO A LA SUSTITUCION DEL EJECUTOR O DE LOS PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS

Se precisa que de existir la necesidad de la sustitucion del ejecutor o de los profesionales y/o especialistas, dicho
tramite debera realizarse conforme a lo establecido en el articulo 35 del reglamento de la ley 29230.

c) RESPECTO DE LAS VALORIZACIONES

Las valorizaciones deberan ser presentadas conforme el plazo establecido en el art. 139 en el Decreto Supremo N°038-
2026-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°29230.
Debera presentar (02 juegos original + CD) y contener como minimo la siguiente documentacion:

1. Carta de presentacion de la valorizacién mensual por parte de la empresa financista a la supervision,
firmado por el representante legal

2. indice

3. Ficha técnica de obra conteniendo los datos(nombre de la obra, N° de contrato, ubicacion, datos del
contratista, supervision, residente, modalidad, monto de convenio, factor de relacién, plazo contractual,
fecha de firma de convenio, fecha de entrega de terreno, fecha de entrega de expediente técnico, fecha de
inicio de obra, fecha de término programado, ampliacién de plazo, mayores trabajos, deductivos y
reducciones de obra, porcentaje de avance fisico anterior, actual, acumulado, garantias, entre otros.{de
corresponder)

4. Memoria descriptiva valorizada
5. Cuadro de pago, conteniendo monto a valorizar
6. Planilla de metrados desagregada concordante con la valorizacion.
7. Cuadro resumen de valorizacién programadas y ejecutadas
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11. Archivos digital CD.
12. Panel fotografico a color.
13. Copias de cuademno de obra de todo el mes a valorizar
14. Planos de avance de obra del mes a valorizar
15. Estado de garantias (carta fianza)
16. Certificados de habilidad profesional del personal clave
17. Factura
18. Pruebas de control de calidad (de corresponder)
- Disefio de mezclas de concreto (de corresponder)
- Pruebas mecanicas de subrasante (de corresponder)
- Pruebas de densidad de subrasante (de cotresponder)
- Pruebas mecanicas de material base (de corresponder)
- Pruebas de ensayo de Proctor de material base (de corresponder)
- Andlisis granulométrico de agregados (de corresponder)
- Rotura de briquetas de concreto (de corresponder)
- Certificados de calidad de materiales empleados.
- Entre otras pruebas y ensayos que requieran Planes e informes de obra.
19. Informe Técnico de los especialistas que son parte del personal clave de obra.
20. Informes de seguridad (registro de charlas, Kardex entrega de EPP, ATS, inspecciones, cronograma de
charlas, induccién de personal)
Informe de seguridad del mes a valorizar
Informe de mitigacion de impacto ambiental (de corresponder)
21. Anexos
- Convenio Local
- Acta de Entrega de Terreno
- Acta de Inicio de Obra
- Carta designacion de supervisor
- Carta fianza fiel cumplimiento
- Documento emitido por la Entidad apruebe cambio de personal clave (en caso se aplique)
- Declaracion jurada de no adeudo a trabajadores
- Resoluciones
22. El supervisor de obra debera firmar y sellar en el expediente de valorizacion en todas las hojas

d} RESPECTO DE CULMINACION DE LA TOTALIDAD DE LA INVERSION

La empresa privada a la fecha de culminacién de la totalidad de las inversiones, debera seguir el procedimiento y plazo
conforme a lo establecido en el art. 145 en el Decreto Supremo N°038-2026-EF Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N°29230.

A la culminacién de la totalidad de la inversién y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la obra
debera presentar al supervisor de obra, los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para
fines de recepcion de obra:

i.  Planos post construccion, donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra.

e) RESPECTO DE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION POR OBLIGACION

La liquidacion por obligacion debera ser presentada conforme al plazo y procedimiento establecido en el art. 148 en el
Decreto Supremo N°038-2026-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°29230. Deberan contener
como minimo la siguiente documentacion:

Ficha técnica.
Memoria descriptiva.
Memoria descriptiva valorizada del proyecto.
Mayores trabajos de obra (de corresponder)
Documentacion contractual.
Copia de acta de buena pro.
Convenio local, adendas del convenio.
Contrato de ejecucion de obra.
Acta de entrega de terreno.
- Acta de inicio de obra.
- Conformidad de calidad.
- Conformidad de recepcion.
- Actos resolutivos de aprobacion de mayores trabajos y deductivos de obra.
Actos resolutivos de aprobacion de ampliaciones de plazo de obra.
6. Metrados y presupuestos aprobados.
- Presupuesto del convenio principal.
- Deductivos de obra. (de corresponder)
- Presupuesto actualizado.
- Presupuesto de los mayores trabajos de obra (de corresponder)
Resumen de metrados segun valorizaciones.

apwh =

- Hoja de metrados segln valorizaciones. TRITAL
7. Liquidacion financiera. Mg EIC‘P%L?V\AADNgé RIVERO
Informe final del residente. Jos Caoln/=
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b)

8.

@3

Obra principal.

Resumen de pagos y valorizaciones del contrato principal.
Cronogramas aprobados de ejecucion de obra (gantt).
Cronogramas valorizados aprobados del proyecto.
Grafico final de avance de obra ~ (curva “s")

Férmula polinémica del contrato principal.

Resumen de reajustes del contrato principal.

Calculo y actualizacién de reajustes del contrato principal.
Indices unificados de precios de la construccion.

Mayores trabajos de obra. (de corresponder)

Cronograma de ejecucion (gantt) de los mayores trabajos de obra. (de corresponder)
Cronograma valorizado de los mayores trabajos de obra. (de corresponder)
Férmula polinémica de los mayores trabajos de obra. (de corresponder)
Resumen de reajustes pagados de los mayores trabajos de obra. (de corresponder)
Calculo y actualizacion de reajuste de los mayores trabajos de obra. (de corresponder)
Documentos administrativos del contratista.
Cartas fianza.
Cartas fianza de fiel cumplimiento (inicial y renovadas).
Constancia de pago SCTR durante la duracién del proyecto.
Constancia de pagos a sencico.
Constancia de pagos a conafovicer.
9. Panel fotografico.
10. Cuademo de obra.
11. Planos post — construccion (planos as built).
12. Anexos.
Dosier de calidad del proyecto.
RESPECTO DE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONVENIO DE INVERSION

Resumen de pago y valorizaciones de los mayores trabajos de obra. (de corresponder)

La liquidacién del Convenio de Inversién, debera ser presentada conforme al plazo y procedimiento establecido en el
art. 133 en el Decreto Supremo N°038-2026-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°29230.

Deberan contener como minimo la siguiente documentacion:
a) Liquidacioén por obligacion de la ejecucion fisica, conforme a lo establecido en el articulo 148.

Liquidacion del Contrato de la Entidad Privada Supervisora.

DE LAS PENALIDADES

Penalidad por mora, se aplicara conforme lo previsto en el reglamento de la ley 29230.
Segun lo previsto en el reglamento de la ley 29230, también se considera otras penalidades.

| Otras penalidades

-'-BUSTAMAN EXRIVE

[
l N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Enn?sct) d? qu: Ial IEErppris? Prilvadarczl;;in:;u rel/acilon (01 UIT) por cada dia Segun Informe de la
1 :° aicll.‘i on e ‘Ie‘z’”; : s °re © cesagd‘; o de ausencia del ENTIDAD PRIVADA
SpecigiSias gempiazanies, SISMPIE’ ¢ SHANCo & personal en obraenel | SUPERVISORA
Inversién se encuentre en ejecucién y la Entidad Publica .
s - plazo previsto.
no haya aprobado la sustitucion del Ejecutor por no
cumplir con los requisitos establecidos para el Ejecutor a
ser reemplazado. - N
) E.n caso el contratl.s.ta incumpla con su obllgaf:lon de (0.5 UIT) por cada dia Segun Informe de Ia
ejec.utar la prest_ac!on con el personal acreditado o de ausencia del ENTIDAD PRIVADA
debidamente sustituido. personal en obra. SUPERVISORA
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DELPLAZO | Segin Informe de la
| cC;ON'(I;RACITUAL | | (0.25 UIT) por cada dia ENTIDAD PRIVADA
uando el confratista no cumpla con entregar el
3 | cronograma y calendario valorizado adecuado a Iag fecha delvetraso én ent_rega SURERVISORA yio
de inicio del plazo contractual. de documentacion. Informe de la
Gerencia de
Desarrollo Urbano
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO Segln Informe de la
Cuando el contratista no cumpla con entregar el (0.25 UIT) por cada dia | ENTIDAD PRIVADA
4 calendario de avance de obra valorizado actualizado y la de retraso en entrega SUPERVISORA y/o
programacion CPM, de documentacion. Informe de la
correspondiente a las ampllacmnes de plazo otorgadas. Gerencia de
: o _iandueTe by Desarrollo Urbano
" J05E LfS BUS A/ (TE Y RIVERO
; -~ 7 / L /
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE | 1/1000 delmontodela | SegunInformedela |
RIESGO valorizacion def | ENTIDAD PRIVADA
5 De no presentar el Contratista las respectivas periodo por cada dia SUPERVISORA
constancias dentro de los § dias siguientes al inicio de de dicho
obra, se le aplicara la penalidad que se sefiala. incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA " .
6 Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en (0.25 UIT) por _cada s Segun Informe de la
forma permanente en la obra La multa diaria sera de 0.25 ge aussnciy, del ENTIDAD PRIVADA
UIT: ’ residente de obra SUPERVISORA y/o
’ Informe de la
Gerencia de
1 _Desarrollo Urbano
ENTREGA DE DOCUMENTACION DE
VALORIZACION
En caso que el contratista no cumpla con entregar la (0.25 UIT) por cada dia Segun Informe de la
7 documentacién que le corresponde a la supervisién de retraso. ENTIDAD PRIVADA
dentro del plazo establecido en el art. 139 en el Decreto SUPERVISORA
Supremo N°038-2026-EF
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO (0.10UIT})  por
Cuando el contratista entregue documentacion tramite Segun Informe de la
8 incompleta (faltante) o fuera del plazo normativo, documentario ENTIDAD PRIVADA
perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud SUPERVISORA
de adelantos, prestaciones adicionales, resultados de los
controles de calidad, , etc.).

7.2.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecuciéon de cada una de las
obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 135  del Reglamento de la
Ley N°® 29230, hasta alcanzar como monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacién, en
cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria =0.1x Monto
F x Plazo en dias
Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:
a)
b)

Las penalidades se deducen de! monto del CIPRL o CIPGN en la etapa de liquidacion de la obligacién. Para tal efecto, la
Entidad Publica solicita la emision del CIPRL o CIPGN por el monto neto resultante de descontar las penalidades aplicables
del saldo pendiente de reconocimiento. Cuando dicha deduccién no resulte posible, las penalidades se hacen efectivas con
cargo al monto proveniente de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio de que la Entidad Publica exija el
resarcimiento de los dafios y perjuicios que correspondan mediante las acciones legales pertinentes, de ser el caso, conforme
lo establecido en el numeral 06 del art. 135 del Reglamento de la Ley 29230.

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F= 0.15

La justificacién por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°29230, el Cédigo Civil y demas normas
aplicables, segun corresponda.

REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EMPRESA EJECUTORA:

Certificacion iso 9001
Certificacion iso 14001
Certificacion iso 45001
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i ANEXO N° 3-B:
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE
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ANEXO N° 3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

TAREAS/ACCIONES MESO1 | MES02 | MESA3

Elaboracion de Términos de referencia

MES 04 | MES 05 | MES 06

Proceso de Seleccién Entidad Privada
Supervisora

Proceso de seleccion de fa Empresa Financista

Otorgamiento de la Buena Pro

Ejecucion de la Obra

Recepcion y Liquidacion de Obra
i i ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL
PROYECTO

Toda la documentacién del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en disco compacto una vez presentada

la Carta de Expresion de Interés, segun Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad
Publica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SEL_EC_CI(')N

ANEXO N° 4-A: )
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIQ], debidamente
representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DN
N° ... ..], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION Ne° [INDICAR
NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN
BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUI 2591334

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de seleccién antes
indicado, sujetindome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones en el presente
proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
(ISTAMANTE Y RIVERO
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

El postor debe cumplir con las declaraciones exigidas en el presente anexo, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 86 del Reglamento

Requisitos Legales:

¢ Si el postor es una persona juridica domiciliada (peruana): Copia simple de la ficha registral, adjuntando
el documento constitutivo y sus respectivas modificaciones y del documento que acredite a los Representantes
Legales. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona
juridica o de los integrantes de! Consorcio.

* Si el postor es una persona juridica extranjera: Copia simple de la ficha registral de la sucursal, filial o
subsidiaria, adjuntando el documento constitutivo en el Peru, asi como sus respectivas modificaciones; y, copia
del documento que acredite a los Representantes Legales en Perd. Los documentos de constitucion o el
estatuto deben indicar expresamente que se someten a las leyes del Perd.

» El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso, los
Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

» Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los Representantes Legales del Postor o
Consorcio, los cuales pueden suscribir el Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

e En el caso de Consorcio, deberd presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada firmada por los
representantes legales que lo integran, conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

e La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que incluya el Monto Total del
Convenio de Inversion. En caso no haya suscrito una Declaracién Jurada.

» Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas integrantes del Consorcio) cuenta con
inscripcion en el RUC con estado activo, con condicién de domicilio fiscal habido y representantes legales ante
SUNAT.

Informacion Financiera:

* La Empresa Privada debe presentar los estados financieros anuales auditados correspondientes a los tres
(3) ultimos ejercicios disponibles. El patrimonio neto se acredita con el estado financiero anual auditado del
ultimo ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigliedad mayor a dieciocho (18) meses, contados
desde la fecha de publicacion de las bases del proceso de seleccion. Para efectos de lo dispuesto en el
presente literal, se considera lo siguiente:

i. Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las NIIF, segln corresponda, y haber
sido auditados por sociedades de auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos
correspondiente.

ii. Tratindose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo sefialado en el literal b, ¢ o d del numeral
1 del parrafo 86.2, pueden acreditar su solvencia financiera a través de estados financieros preparados
conforme a las normas contables generalmente aceptadas en su pais de origen, los cuales deben estar
auditados por una sociedad de auditoria extemna independiente, legaimente habilitada.

* Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaracién Jurada presentada a la Superintendencia Nacional
de Administracion Tributaria (SUNAT).

« Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valor de S/
7,000,000.00 [Siete Millones con 00/100 Soles], en todos los casos, superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversién consignado en las bases del presente proceso de seleccion y la suma de los montos
de inversion de convenios y adendas pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se entiende como
monto pendiente de reconocimiento, la diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversion
y adendas previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido
mediante CIPRL o CIPGN Anexo Nro. 4-D.

SOBRE EL PATRIMONIO NETO:

¢ El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero anual auditado del Gitimo ejercicio disponible, el cual
no puede tener una antigliedad mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de publicacién de
las bases del proceso de seleccion. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera lo
siguiente:

Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las NIIF, segin corresponda, y haber
sido auditados por sociedades de audlggrqu autqrigadas s 8 ,-quggio de Contadores Publicos
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Tratandose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo sefialado en el literal b, ¢ o d de! numeral 1
del parrafo 86.2, pueden acreditar su solvencia financiera a través de estados financieros preparados
conforme a las normas contables generalmente aceptadas en su pais de origen, los cuales deben estar
auditados por una sociedad de auditoria externa independiente, legalmente habilitada.

e En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos prorrateados de cada
uno de los integrantes, se admite la acreditacién del patrimonio neto de manera proporcional a los
porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes.

e Para efectos de acreditacion del Patrimonio Neto, no se considera aquel patrimonio que se encuentre
constituido totalmente por bonos emitidos por la Republica del Perd respecto de los cuales se haya producido
la caducidad o prescripcion para su cobro, por cuanto dichos instrumentos no representan un respaldo
patrimonial efectivo ni garantizan la adecuada capacidad econdmica para el cumplimiento oportuno y
continuo de las Obligaciones asumidas por la Empresa Privada, ni la ejecucion de las Intervenciones, ni la
adecuada salvaguarda de los recursos publicos comprometidos. En el supuesto de que el patrimonio neto
se encuentre parcialmente conformado por los mencionados bonos, se considera Gnicamente la porcién del
patrimonio que no esté constituida por dichos instrumentos, de acuerdo a lo sehalado en el numeral 86.7 del
articulo 86 del Reglamento.

¢ Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D, firmada en original
por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Pablico o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
La Propuesta Econémica sera presentada seguin el Anexo N° 4-E de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) dias habiles después
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin
efecto toda Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga
obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de un Postor constituye una
Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta Econdémica implica el
sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de Inversién y de la
carta de presentacién de su Propuesta Econémica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia. Esto podra ser
a fravés del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién
del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se
encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE), segiin los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la Empresa Privada, el
Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion
de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia
acreditd en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacién de los servicios a
su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caréacter de vinculante. Las propuestas
que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el anverso, indicando

el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes
rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
Z
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;.\ClF’AL oD

| Direccién.
Atte. Comité Especial - Ley N° 29230

Proceso: 005-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUI 2591334

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.........]]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

[ Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS USTAMANTE Y RIVERO
Direccién.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 005-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE
Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUi 2591334

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

EOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR |.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS USTAMANTE Y RIVERO

Direccidn.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 005-2026-OX|-MDJLBYR/LEY 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccidén de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE
Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUI 2591334

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLART..........]
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

#  IMPORTANTE:

e El presente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa Privada o el
representante comun del Consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-0XI-MDJLBYR/LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC..............], debidamente
representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI
[\ (SN ], tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-
OXI-MDJLBYR/LEY 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado
con DNIN®[.............. ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los
actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

a e HUNICIPAUIDAL DISTRITAL
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ANEXO N° 4-D: ) )
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Presente.-

POSEOr: [ e ]

Referencia: Proceso de seleccion Nro. 005 -2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA CUI 2591334

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion en el proceso de la
referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

f PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O
INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Aot S/ Patrimonio i M 8
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la Seccién A) Ll

Nota 1: Marque una "X* si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio utilizado.
C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:
Laempresal......cccooeiniiiiiiciiiic e, ] declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal anterior [2025]

ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio 2025; y, asimismo, informacion relevante de la(s)
empresa (s) que podrian empezar a pagar iImpuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra persona, debe
explicarse a continuacién la relacién que causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postor o la(s)
Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s) posle (n) experiencia adquirida dentro de los dltimos 10 aios en la

ejecucion de proyectos;q@%%cjosL :ai‘ i 5amhﬁ s ?.'!‘.'EH 5 = MuN|C|pA|_|DAD DISTRITAL

J/STAMANTE Y RIVERO
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Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad
Aiio de inicio de actividades e informacién econdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en cada uno
de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar informacion de
sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o Curriculum Vitae, u otros que la
Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Ano de inicio de las actividades

Nombre, fia, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

7
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ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1

e No seré considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el Comité Especial las devuelve,
aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversién o que excedan este en més del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo 1l Capitulo I del Titulo Il del Reglamento, la
propuesta econbmica no debe ser superior al Monto Referencial del Convenio de Inversién y debera incluir el
gasto reconocido por la Entidad Publica por la elaboracién de los Estudios de Preinversién y/o actualizacion.

e El postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité Especial establezca en el Anexo
4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento, enfre otros, que e/ Monto Referencial del
Convenio de Inversion que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra
informacién financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la
solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Presente.-

POSHOT: [ vereeeitini e e e e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUI 2591334

Nos es grato hacerles liegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUI 2591334, alcanza la suma de [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener
borradura alguna, enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/

COSTO DIRECTO [ 1
GASTOS GENERALES (...%)(*) [ooieeees s eeeneeene ]
UTILIDAD (...%) fi RPN, |
SUB TOTAL BN e AN ]
IMPUESTO L.G.V. (18%) [ooveeer e eeeee e eees 1
PRESUPUESTO BASE [ooeeeeeeereeinrieeeenns ]
EXPEDIENTE TECNICO(**) Lo i ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) Lo ree e ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE [ooeeeerenerseee e 1
TECNICO(**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) Lo e een e aees ]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) Lo eee e snnreeeees ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***) Lo eeeerr e eve e ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) Lot 1

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) [oorenermrernereenesnnenns 1

(*)El porcentaje de Io§'ggstos generales del proyecto es definido en la‘etapa de elaboracién del Expediente Técnico.
Este rubfo consider lo§ costos incurrido§’}s6 la Bmppesa:Ruxgdartigsciitos en el Articulo IIl, péarrafo a) del Titulo
A iyl NELE . ;
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(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos
de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irevocable y que mantendra su plena vigencia hasta
sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla
obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversién en todos sus términos
y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

f #
- g el 3 MUNICIH 7o N o UNICIPALIDAD DISTRITAL
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OPCION 2

» No sera considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el Comité Especial las devuelve,
aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversién o que excedan este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo, bajo los
criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar
el monto maximo a reconocer .

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor decidir si incorpora en
su propuesta econémica el concepto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo. De incorporario, el
postor debera adjuntar el respectivo presupuesto detallado y no podréd superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSON: [oiiee i e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion de la inversion [NOMBRE
DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO UNICO DE INVERSION]).

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del Proyecto [NOMBRE DE LA INVERSION
Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, fributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener
borradura alguna, enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO [oeemmemiriiiricenenn ]
GASTOS GENERALES (...%) (*) | FUUTTTOTRRORR |
UTILIDAD (...%) (**) [
SUB TOTAL R e ]
IMPUESTO I.G.V. (18%) L]
SUB TOTAL OBRA (***) (et N 1
Fiﬂezs)upuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo (OPCIONAL) [ = mm - 1

PRESUPUESTO TOTAL | oo e o ]

(*)EI porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico.
Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo Ill, parrafo a) del Titulo
Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacién opcional para el postor.

(") No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos
de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) det Proyecto.

(****) E! presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econdémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena vigencia hasta
sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla
obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversion en todos sus témminos
y condiciones y sin excepcidn alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
/ Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
/S
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ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE AGRUPAMIENTO DE
INVERSIONES

NO CORRESPONDE

UNICIPALIDAD 1S TRITAL
RE Uy S1AMAN}E ¥ RIVERG
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caradcter de Declaracion Jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y vélidamente existentes conforme a las Leyes
del pais o lugar de constitucidn, y que los representantes legales que participan en el proceso de seleccién se
encuentran vélidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y
declaraciones que deben efectuarse como consecuencia de! proceso de seleccion.

2, Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en las
Bases y demas documentos de la referencia y acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones
en general que el Comité Especial encargado formule en relaciéon con el proceso de seleccion materia de las
Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos y/o financieros para cumplir con nuestra
obligacién de financiar ta ejecucion del proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las
Bases, el Convenio de Inversién, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u operacion), no dara
lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de! Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucidén del Proyecto estard supervisada por una Entidad Privada Supervisora
contratada por la Entidad Piblica de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por
lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir
efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en
alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo
87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier
de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos
a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocién de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecuciéon del proyecto no se
encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendida en alguno de los
impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados
en la seccion IV del capitulo I} del Titulo XVIII del Codigo Penal..

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier ofra persona juridica o integrante de un Consorcio
que se presente al presente proceso de seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

7. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y vélidamente existentes conforme a las leyes
del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion
estan vélidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones
que deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la utilizacion de la
informacion que se proporcione y en general, mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta
reserva sobre la informacion obtenida.

9. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la RepUblica del Pert asi como a la jurisdiccién
de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a
efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las Bases
del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO CONSORCIO
RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU
PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los documentos e informacién
que presentamos para efectos de este proceso de seleccién. En caso de que se compruebe que la informacion
proporcionada es falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del
Reglamento.

12. Que declaramos /o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente proceso de seleccion,
gy CUIDIFSIA0S Of mu:? ar a la Entidad Pablica las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en
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Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes del Postor, en caso
estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
EN CASO DE CONSORCIO:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..................................................... Nombre, firma,
sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en esta Declaracién
Jurada deberan ser legalizadas por Notario Pablico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia
de poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En Ia seccion Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas que conforman el
Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

» Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o més Empresas Ejecutoras
para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion Nro.005-2026-OXI-MDJLBYR/ley 29230 Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION
SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA CUI 2591334

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL O RAZON
SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la{s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién de! Proyecto,
en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos responsables solidarios
ante la Entidad Pdblica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra,
por un periodo de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido
en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DN del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de
Representante Legal del Postor la Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Puiblico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE AGRUPAMIENTO DE
INVERSIONES

NO CORRESPONDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ING. CARLOS ENRI
Mj€mbra Titular nité Especial
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) ANEXO N° 4-J: )
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

# IMPORTANTE:

e Este formato deberé ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa Ejecutora para la
ejecucion del proyecto.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor del Proyecto declaran bajo
juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato de obra y/o de ejecucién del proyecto son las
siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente existente, debidamente
inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccién de constitucion u organizacion,
para suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora estd debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus negocios,
operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia fime o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad
Publica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el Articulo 1366 del Cédigo
Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el
parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal
salvo que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4. Autorizacién

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para suscribir y cumplir el
contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcién y cumplimiento del contrato de ejecucién ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos intemos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los
actos requeridos para este propédsito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por parte del Ejecutor de! Proyecto
y la realizacion de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales
aplicables, asi como tampoco alglin acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del Ejecutor
del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que financiara las obras
por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de
[INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios
contados a partir de la entrega de! documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de
Inversién y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente compromiso y/o de
la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

.................................................... 7
.................................................... Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal d&-01: Vic¢

Nombre, firma, sello y DNI del la Empresa Ejecutora (Pro ectista y/o Constructor)
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Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
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X ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

o Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso
de seleccidn, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-OXI-MDJLBYR/LEY
29230, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las
condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [....c..ocooviii i, ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtin del Consorcio para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversi6n correspondiente con la
Entidad Ptblica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilic legal comadn

N [ ]-

1 PORCENTAJE DE

N CONSORCIADO OBLIGACIONES o

] [INDICAR NOMBRE DEL \/[l?\l%:SLJ?_T\EBAI\RAIT_Ao%TéTGSg?& [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] G ONVOGATORIA] PARTICIPACION]

) [INDICAR NOMBRE DEL J&%%ﬁﬁfﬁ"&%’é%%?& [INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] G ORAT GEIA] PARTICIPACION]

TOTAL: 100% |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..................................................... Nombre, firma,
sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Puablico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

¢ ElPostor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante del personal profesional

propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se
encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta seré

descalificada.

Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-0XI-MDJLBYR/LEY 29230

Presente.-

De nuestra consideracién

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA],
declaro bajo juramento que la informacion del personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el

siguiente:
TIEMPO DE
N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
NOMBRES Y | DNi U OTRO EN LA EN LA
APELLIDOS | ANALOGO | CARGO | ESPECIALIDAD | ooopiuesT | ACREDITADA | pROPUEST
A (GENERAL Y A

ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

5 MENESES
Especial

bro Titular daf Cointe

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 005-2026-OX{-MDJLBYR/LEY 29230
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL
DOMICILIO LEGALY], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPENAR] para ejecutar
el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que
el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!] resuite favorecido con la
buena pro y suscriba el Convenio de Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del referido cargo,
durante el periodo de ejecucidn del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

f
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1 En el caso que q{ postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
/
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A: ]
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [005-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230
Carta Fianza Bancaria N° [.......... 1

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversién Referencial del
proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCIONI, a favor de [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de
los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de otorgamiento de
la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente
por el TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via notarial
en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcitn de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago
de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda
Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd méas un spread de tres por ciento (3%).
Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

.................. R A
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto,
la razdn social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

STRPL
ficy om0 DETR o fpan [
g s &NTEY K3y ICIPALIDAD 215 7217A g8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
iy JST-W "“‘Z}E Jan)/'s BUSTA' ‘;’f"ﬁfYRl\}Eﬂo Fth “ZUSTAMATE Y RIVERO
< J bt [ :
" --------------------------

o+ /
T/t Cfiifrer Benavente
ndo Aﬂel Melo Palatigs ’// ) fifhorite e
ro Titular del Comité Especial

/ " Ppagina 48 de 61

/

/ — 14 ucm£



) ANEXO N° 5-B: )
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

» Elmonto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total
Adjudicado, el cual puede no considerar e/ componente de supervisién. El Monto de Inversion Total Adjudicado
no considera el monto de operacion y/o mantenimiento.

» Esta garantia deberé estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) ario adicional después de Ia recepcion del proyecto, por el uno
por ciento (1%) del monto total de inversion sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS USTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [005-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230]
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ]. constituimos fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS
USTAMANTE Y RIVERO, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucién del Proyecto indicado a
continuacion:

Cadigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DIAS
CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no
cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE
LUIS USTAMANTE Y RIVERO] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via notarial
en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago
de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda
Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%).
Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del
proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,
..................................................... W'\'; _MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Firma y Sello ) “'ng _s :.:_?L JEI?ANTE Y RWERD
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA] OOV S 272 et ¥ O
[DIRECCION DEL BANCO] Econ. Mgty E. Gfidvez Benavente
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e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto,
la razon social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

* En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar que las
garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios
para su aceptacién y eventual ejecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podré presentar una carta
fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el
financiamiento de la supervision.

» Encaso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversién Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel
cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores .

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de sefeccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |[.......... ], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMERQS Y LETRAS] en favor de la Entidad Pablica INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICAJ,
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio
para la ejecucion de la obligacién que se detalla a continuacion:

. b MONTO
. NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL =
CRLIGZCION}) PROYECTO PROYECTO COMPONENTE pEL ~ CARANTIZADO(™)
PROYECTO (EN SOLES)
| S R ] [ I L, ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DIAS
CALENDARIQ]J, contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no
cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia deberé renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso
de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via notarial
en nuestras oficinas en la direccidn indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago
de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda
Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per(: més un spread de tres por ciento (3%).
Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se veré afectada por cualquier disputa entre ustedes y nuestros
clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del
proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente g""‘"“ﬂ MUNICIPALIDAD DISTRITAL
, &ﬁ JOSE (." STA ﬁNTEYRIVERO
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» Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico, ésta se presenta a la
suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la
garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversién adjudicado incluya el
costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

¢ Esta garantia deberé estar vigente hasta la conformidad de recepcion del cumplimiento de la obligacion, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcibn del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto fotal de Ia ejecucién de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio LOCAL para el financiamiento y ejecucion del PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA en adelante EL PROYECTO DE INVERSION con Cédigo CUI 2591334, que celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC
N°® 20312108284, con domicilio legal en Av. Dolores S/N José Luis Bustamante y Rivero , Arequipa, Arequipa,
representada por el sefior Alcalde MG. FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK, identificado con DNI N°04644503, en
ejercicio de las facultades otorgadas por ta Credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; y de otra parte
[INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIQ],
con RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIQ], inscrita en la Ficha
N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DN! N°
[INDICAR NUMEROQO], segun poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina conjuntamente LAS
PARTES.

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran, niimeros
RUC, domicilios legales, e informacién de registro de personas juridicas, asi como la informacion del represeniante
comun del consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1, El Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA, se encuentra considerado en la Programacion Multianual de Inversiones de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JOSE LUIS USTAMANTE Y RIVERO.

1.2. MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 036-2026-GDU/MDJLBYR DE FECHA 12 de febrero del 2026, LA
ENTIDAD PUBLICA APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO.

1.3. Mediante ACUERDO Nro. 008-2026-MDJLBYR de fecha 18 de febrero del 2026 LA ENTIDAD PUBLICA priorizé
EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA, con Codigo N° CUI 2591334, para su financiamiento y ejecucion.

1.4.  Mediante Informe Técnico Nro. 452-2023-SGPIP-GDU-MDJLBYR de fecha 25 de abril del 2026 la Subgerencia
de Proyectos de Inversion Pablica da opinidn favorable al estudio de pre-inversion del PIP, asi mismo mediante
Informe Nro. 006-2026-UF-GDU-MDJLBYR la Unidad Formuladora remite el formato 7-A del proyecto en
mencidn declarado viable.

1.5, Mediante Resolucidn de Alcaldia Nro. 091-2026-MDJLBYR de fecha 23 de febrero del 2026 el titular de LA
ENTIDAD PUBLICA designé al Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion de
la EMPRESA PRIVADA encargada de financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN BASILIO
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, con Cédigo N° CUI
2591334.

1.6.  CON FECHA 13 de noviembre del 2025 LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES, EN
DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL
MONTO DE S/. 41,402,638.00 Soles).

1.7.  Con Informe Previo N° 052-2026-CGR-GRAR de fecha 17 de julio del 2026 la Contraloria General de la
Repablica emite pronunciamiento al respecto.

1.8. Con fecha [INDICAR DiA, MES Y ANOY}, el Comité Especial adjudicd la Buena Pro del Proceso de Seleccion N°
(INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan
en fos documentos integrantes del presente Convenio.

iante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO] LA EMPRESA PRIVADA (OEL
ORCIO) presenta los documentos ngy arjos para e erfeccionamiento del Convenio.
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CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1.  El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participacién del sector privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley
N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2.  En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislacién de la Republica
del Pert.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio definitivo de EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos
posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econdémica y propuesta
técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y ofros documentos
derivados del proceso de seleccion que establezean obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

41, El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y sjecute EL
PROYECTO DE INVERSION y EL FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION, conforme a las condiciones
econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta econémica y técnica, y el Acta de
otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento
de la Ley N° 29230.

4.2, LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION es la empresa [CONSIGNAR
EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSION.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1.  El'monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversion adjudicado
que asciende a S/ 6,595,816.76 Soles (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 76/100 SOLES).

5.2. El monto total del convenio de inversion considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRO ]
COSTO DIRECTO 4,572,612.17
GASTOS GENERALES (10.%) 457,261.22
UTILIDAD (.10%) (**) 457,261.22
SUB TOTAL 5,487,134.61
IMPUESTO I.G.V. (18%) 987,684.23
B PRESUPUESTO BASE 6,474,818.84 '
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION 120,997.92
DE LA OBRA (**)
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(*™) 6,595,816.76 |

(**)EI porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados durante la
ejecucion del Convenio.

{(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales,
ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION durante su ejecucion en el
marco de lo establecido en la Clausula Décimo Qctava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo
cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas,
para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversién incluye todo

concepto necesario para la completa y correcta ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con
lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera dei presente
Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja expresa constancia
que dentro el monto total de inversién sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo o
gasto necesario para la correcta y total ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION hasta su culminacién
fisica(o de corresponder, hasta culminar con la obligacién de operacién y/o mantenimiento); dejandose
establecido que el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de
LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total del convenio de inversién no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos
similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO oy UNICIPALIDAD DISTRITAL
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| l DIAS
CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN
‘ ‘ NUMERO)
Ejecuciéon de Obra (**) ENTIDAD 90
| PRIVADA
" Recepcion y liquidacién (***) ‘ ENTIDAD 60
- | PRIVADA B
| TOTAL 150

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicién el drea del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION .

(***) Se debe incluir el plazo méximo de recepcién y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 146,148 y 133 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el
proyecto de inversidn registrado en el Banco de Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente Convenio, se determina en el
expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente. N

6.4.  Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
originan la paralizacién del PROYECTO DE INVERSION, LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo
de ejecucion hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos
generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido
en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 140 del Reglamento de la
Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por
cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores trabajos de obra. En este
caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO, conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus
documentos integrantes.

7.2.  LAEMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a sjecutar correctamente la totalidad de las obligaciones
a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrolio del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervisién debido a retrasos por causa
imputable a la EMPRESA PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con el ejecutor propuesto
de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a
LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 35 del Reglamento
de la Ley N°29230.

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los tramites y pagos correspondientes a LA
OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES, INTERFERENCIAS
Y/O SIMILARES para la ejecucion de EL. PROYECTO DE INVERSION. Los trmites y pagos correspondientes
a dichos conceptos que signifiquen gestién y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y
cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio
definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases y el Convenio,
y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION.

83. LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE
INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O CIPGN
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS
DEMAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

84. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucién del
PROYECTO DE INVERSION.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Cldusula Vigésimo Segunda del presente
Convenio, se opljGa a emitir el documento que aprueba las valorizaciones de obra y | m,q ormidad de re ion
* tonforme al Rgdlamento de la Ley N° 29230, segin corresponda. ™ ﬂUN'..'EA“BEa%'STR”AL
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8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del CIPRL, dentro de los tres (3) dias
habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 178.1 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 29230 y
de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 177 y 178 del Reglamento de la Ley N° 29230, aun cuando existan
los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.
8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la EMPRESA PRIVADA es
negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo 176 del Reglamento de Ia Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad o la gestién de
expropiaciones del PROYECTO DE INVERSION, de corresponder.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en el estudio definitivo
elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante,
el reconocimiento de la inversion considera un monto que no puede ser mayor a la valorizacién econdmica de
las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente
autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de las inversiones a cargo de la Empresa
Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 142.1 del articulo 142 del Reglamento de la Ley N°
29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede modificar el Monto Total del
Convenio de Inversién del Proyecto de Inversién al autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de Mayores
Trabajos de Obra por variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecucién del
proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.

9.3 La autorizacién y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el procedimiento establecido en el
articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) est4 obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento
en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacién del Convenio de Inversién. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de notificada
la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES
La elaboraci6n y aplicacion de formulas polinémicas son determinadas en EL ESTUDIO DEFINITIVO. Las mismas que
se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de reajuste no son considerados para la aplicacién de la Décimo
Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

“Si LAEMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD PUBLICA su propuesta de modificaciones
mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecucién del proyecto, las formulas polindbmicas son las
establecidas en el Estudio Definitivo”.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcién de la conformidad de Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION
segun Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA; y el GERENCIA DE DESARROLLO URBANO de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de
Recepcion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD segln Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

121 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de
sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 103 def Reglamento de la Ley N° 29230. N

122 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los
planos post construccién y la minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, seglin sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo
costo esta incluido en el monto total del convenio de inversién.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya
solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de EL
PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL o CIPGN segun Anexo B de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP.
13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segun Anexo 26

de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP. i
13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segun Anexo 25 de
» 18 Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, fa Resolucién de aprobacion de liquidacién del Convenio, que sustenta el monto
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13.1.6. Registro SIAF—- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba las valorizaciones

13.1.7. Conformidad del servicio de supervisién, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segun el Anexo 28 de
la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP"

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de elaboracion
del Expediente Técnico el reconocimiento de la inversion se realiza con la emisién de un (1) CIPRL o CIPGN a
la recepcion y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del estudio definitivo sea superior
a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la gjecucion. El ultimo CIPRL o
CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres (3) meses.

Para fal efecto, en la solicitud de emisién de los CIPRL por avances en la ejecucion del PROYECTO DE
INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminacion de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacion de la valorizacion de fa Entidad Pablica para el caso del avance trimestral.

13.2.3. Consignacién del numero del registro administrativo en el SIAF — SP de la respectiva afectacién
presupuestal y financiera para la emisién del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso
de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que se efectle el
registro en el Modulo de Deuda Publica de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las
disposiciones establecidas por la DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar contenidas en un mismo
documento.
13.4. Para la emision del Gitimo CIPRL no es necesario la presentacién de documentos que en su oportunidad LA

ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectia la verificacién de la ejecucion
de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en
el estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA
{O EL CONSORCIO)y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento
del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por parte de
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, enfre otras, las siguientes
obligaciones:
14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD
PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.
14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION tras la culminacion del mismo
0 a la culminacién de cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.
14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia y las
Bases del proceso de seleccién que dan mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el
Subcapitulo V del Capitulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230.
14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada Supervisora
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias hébiles de suscrito dicho contrato.
14.4. LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada Supervisora,
dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de Supervision.
14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través de su personal interno, en
caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias
calendario y durante la contratacién de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra
el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION materia de
supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento
de dicho costo no implica una relacion de subordinacién de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pagos parciales) establecida en el contrato de
supervision, conforme lo establecido en el articulo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no
mayor a quince (15) dias hébiles a partir de recibida la solicitud de cancelacién a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LAENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) debe remitir
a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la
cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.”

Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ),
considerar lo sefialado en el siguiente parrafo:

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas_incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos.tle Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista
de bancgs extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
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15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del presente Convenio, entrega a la
ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad
que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion Adjudicado
y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia puede ser
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversion.

o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el financiamiento de /a supervision de EL
PROYECTO, se puede presentar dos garantias independientes: (i) Garantia de fiel cumplimiento
para la ejecucién de EL PROYECTO y (i) Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la
supervision. En este caso, para determinar el monto de Ia garantia de fiel cumplimiento para la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION no debe considerar dentro del Monto Total del
Convenio de Inversion, el componente de supervision, puesto que ya se estaria considerando para
determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de supervision.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de
Su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO)
renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de
inversion, la misma que debe permanecer vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION .

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10)
dias calendario de transcurrido el afio adicional a la conformidad de la recepcion de EL PROYECTO
DE INVERSION.

15.3. Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA
entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el
ultimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de su
vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion
de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente pérrafo:

‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razon social de las Empresas
Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por
LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud
de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto
establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o varias
cartas fianzas por Proyectfo.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de inversion
establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a
ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracién de la adenda al presente Convenioc.

18.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una reduccién en el Monto Total del
Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.6. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los siguientes supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su
vencimiento.

15.6.2. Cuando la resolucién del Convenic por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede consentida
o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectte los pagos por el financiamiento de la supervisién, en caso
dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES
16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucion de cada
una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversién, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 135
del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto tatal de cada obligacion, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio,
sin perjui?‘c_:'de ejecutar la Garantia correspondiente. e P,
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, N 0.1x Monto
Penalidad Diaria = “F x Plazo en dias
Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F= 0.15

F=0.40

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las
prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o Documento Equivalente, la
ejecucion de la inversion, la elaboracién del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucién de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, segin corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando
en cuenta el monto y el plazo de cada prestacién.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la liquidacion final, segin corresponda,
para cuyo efecto la Entidad Publica efectda la solicitud de la emision del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o si
fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante
la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora en la ejecucién de
EL PROYECTO DE INVERSION, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza
mayor, se procede a la ampliacién de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora
causada.

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual con el ejecutor del

Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en gjecucion y. LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado
la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser
reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad,
la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del
Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Cédigo Civil y demas
normas aplicables, segln corresponda.

Otras penalidades

I T
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso de que la Empresa Priva.da culmine su (01 UIT) por cada dia Segun Informe de la
1 relacién contractual con el Ejecutor o los de ausencia del ENTIDAD PRIVADA
profesionales _y/o 5 especialis_tz:xs personal en obra en el SUPERVISORA
reemplazantes, siempre y cuando la Inversién 180 provisto
se encuentre en ejecucion y la Entidad Publica P P ’
no haya aprobado la sustitucién del Ejecutor
por no cumplir con los requisitos establecidos
para el Ejecutor a ser reemplazado. o
2 En' ca,s,o ol C(_Jntratlsta mcumpl.al con su (0.5 UIT) por cada dia Segln Informe de la
obligacion de .ejecutar Ia. prestacion con el de ausencia del ENTIDAD PRIVADA
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en obra. SUPERVISORA
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO Segln Iinforme de la
DEL PLAZO CONTRACTUAL {0.25 UIT) por cada dia ENTIDAD PRIVADA
3 Cuando el contratista no cumpla con entregar de retraso en entrega SUPERVISORA y/o
el cronograma y calendario valorizado .
adecuado a la fécha de inicio del plazo de documentacién. Informe de la
contractual. Gerencia de
a - Desarrollo Urbano
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO Segin Informe de la
Cuando el contratista no cumpla con entregar (0.25 UIT) por cadadia | ENTIDAD PRIVADA
4 el calendario de avance de obra valorizado de retraso en entrega SUPERVISORA y/o
actualizado y la programacién CPM, de documentacion. Informe de la
correspondiente a las ampliaciones de plazo Gerencia de
otorgadas. Desarrollo Urbano
SEGURO COMPLEMENTARIO DE 1/1000 del monto de la Segun Informe de la
TRABAJO DE RIESGO valorizacién del ENTIDAD PRIVADA
5 De no presentar el Contratista las respectivas periodo por cada dia SUPERVISORA
constancias dentro de los 5 dias siguientes al de dicho
inicio de obra, se le aplicara la penalidad que incumplimiento.
se sefala.
RESIDENTE DE OBRA . .
. (0.25 UIT) por cada dia Segun Informe de la
© | o oo et o e, | desusenciadl | ENTIORD PRVADA
multa diaria sers de 8 25 UIT: residente de obra SUPERVISORA y/o
) ’ ’ Informe de la
Oy 7/ Gerencia de




ENTREGA DE DOCUMENTACION DE
VALORIZACION

En caso que el contratista no cumpla con {0.25 UIT) por cada dia Segun Informe de la
7 entregar la documentacién que le corresponde de retraso. ENTIDAD PRIVADA
a la supervision dentro del plazo establecido en SUPERVISORA
el art. 139 en el Decreto Supremo N°038-2026-
EF

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO (0.10 UIT)  por
Cuando el contratista entregue documentacion tramite Segln Informe de la
8 incompleta (faltante) o fuera del plazo documentario ENTIDAD PRIVADA
normativo, perjudicando el tramite normal de SUPERVISORA
los mismos (solicitud de adelantos,
prestaciones adicionales, resultados de los
| controles de calidad, , etc.). |

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2. Haya llegado al monto méximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Clausula Décimo

Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccion o en la realizacién del
proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1,17.1.2 y 17.1.3 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) continda con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante
Carta Notarial. i

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacién
por daiios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente ia causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve
automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita
una comunicaciéon escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido
dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecucion del
Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 136.1 del articulo 136 de! Reglamento de la Ley
N°® 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con soficitar la emisién del CIPRL u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento indicado en el numeral 136.3 del articulo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante la
modalidad de contratacién directa establecida en el articulo 136 def Reglamento de la Ley N° 29230
dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 136.7 del
articulo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar
donde se ejecuta la inversion, y la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversién segun lo
establecido en la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las
excepciones planteadas en la referida disposicién.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado, en el
marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestiéon de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 136 del Reglamento de la Ley N°
29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) puede optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de
Inversién y continuar con la ejecucion del Convenio de Inversién, siempre que se cuente con la conformidad de
la Entidad Publica. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracién de los
estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por
veinticinco (25) dias calendario, de oficio 0 a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA
ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sehalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio,
sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA
PRIVADA remita una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido dicha
resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de
las disposiciones sobre los limites de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacién del
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17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacién escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 136 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratindose de una persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de
administracion y direccion, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado,
intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningtin pago, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucion det
Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo momento durante la ejecucion del
Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o juridicas
mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o
hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo
11 del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la ejecucion del presente Convenio de
Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccién, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo,
LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA
PRIVADA, conforme al numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de
las obras y vicios ocultos por un plazo de (7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la
liquidacién del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos
de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcién de una adenda, siendo tnicamente
necesario la autorizacién y suscripcion de! Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA
EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230 y
respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente
Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe especificar
en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el monto total def convenio
de inversién.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
sobre la ejecucion, interpretacién, resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion de
la aplicacién de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y
comun intencién de las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 189 del Reglamento de la
Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce
los efectos legales de una transaccion. i

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 189.1 del articulo 189 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion publico
o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucién arbitral, aplicando
su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente,
a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del plazo
de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia a fin de
contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES i
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los
funcionafios siguientes:
22.1/. = Sub Gerencia de Proyectos de Inversion Piblica, Responsable de aprobar las valorizaciones.
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22.1.2. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad de recepcion de! Proyecto o
la conformidad de sus avances.

22.1.3. La Entidad Privada Supervisora Responsable de otorgar la conformidad de calidad.

.22.1.4. Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras para la emisién de tos CIPRL.

22.1.5. Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Responsable de solicitar la emision de
los CIPRL a la DGTP.

22.1.6. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad del servicio de supervision y de
solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada, de corresponder.

22.1.7 Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus
profesionales.

22.1.8 Oficina de secretaria general, responsable de remitir convenios y adendas a la DGPIP, y
entidades correspondientes.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al

articulo 17 de la Ley N° 29230,

22.3. En caso se madifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo es necesaria

}a comunicacién mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccién General de Politica
de Promocion de Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los sefialados en

la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono, para efectos del tramite de solicitud

23.3.

23.4.

4

de emision de CIPRL, ante la DGTP:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero
informes@munibustamante.gob.pe

obraspublicas@munibustamante.qob.pe
054-430700 Anexo 113

EMPRESA PRIVADA:

Funcionario responsable del tramite para la emision del CIPRL

Economista Miceyra Elisa Chavez Benavente
Numero de Teléfono : 944661783

Email : misy24@gmail.com

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]

Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la vigencia del presente
Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias hébiles de notificada a la otra parte mediante Carta
u Oficio; caso contrario, toda comunicacién o notificacion realizada a los domicilios, correos electronicos o
ndmeros de teléfono indicados en la introduccién del presente documento se entiende validamente efectuada.
Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General de Politica de
Promocién de la Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocién de la
Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, ta Propuesta Econémica y Técnica y las disposiciones de este Convenio, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA, MES
Y ANOJ.

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante Legal
ENTIDAD PUBLICA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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